

Zamawiający:
I Liceum Ogólnokształcące
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: LO.26.2.2021

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr LO.26.2.2021 prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim”**.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając w imieniu zamawiającego – I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. **„Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim”** przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:

Pytanie:

„Zgodnie z dołączonym do postępowania wzorem harmonogramu Zamawiający przewiduje rozliczenie inwestycji jedynie 2 fakturami – pierwsze fakturowanie w dniu 01.08.2022 i fakturowanie końcowe w dniu 31.10.2022 – po podpisaniu protokołu końcowego inwestycji. Ze względu na szeroki zakres prac oraz znaczne koszty konieczne do poniesienia w trakcie realizacji poszczególnych etapów inwestycji prosimy o wprowadzenie dodatkowych rozliczeń częściowych zgodnie z postępowaniem na budowie (proponujemy 1 fakturę w miesiącu).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rozliczania i fakturowania miesięcznego na podstawie postępu prac. Zgodnie z przyjętą technologią robót, opisaną w dokumentacji projektowej, rozliczenie za wykonane elementy robót nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym załącznik nr 5 do Działu II SWZ, terminy fakturowania 01.08.2022 r. oraz 31.10.2022 r. - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

DYREKTOR

mgr Janina Rurek

Rozdzielnik:

- 1) strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://lo1-wodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/014>
- 2) aa