

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opatu w budynku I Liceum**  
**Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000204381
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Szkolna 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wodzisław Śląski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 44-300
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 32 455 31 64
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** s@lo1-wodzislaw.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://lo1-wodzislaw.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00135169/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-04-26 12:19

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00121082/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Dotyczy sekcji VIII - 4.2.10) Okres realizacji zamówienia, albo umowy ramowej:

1. Termin realizacji całego przedmiotu umowy do dnia 31.10.2022 r.
2. Termin wykonania remontu wymiennikowni oraz robót technologicznych umożliwiających odbiór ciepła z sieci ciepłowniczej do dnia 01.08.2022 r.

Wskazano datę wykonania umowy na 31.10.2022 r. z uwagi, iż jest to placówka oświatowa w której należy zapewnić komfort cieplny wraz z nastaniem sezonu grzewczego 2022/2023 a po zakończeniu prac budowlanych i rozpoczęciu eksploatacji Wykonawca musi przeprowadzić regulację węzła oraz instalacji c.o. i c.w.u.

dotyczy sekcji VIII - 8.1) - Termin składania ofert: 04.05.2022, godz. 11:00,00.

Po zmianie:

Dotyczy sekcji VIII - 4.2.10) Okres realizacji zamówienia, albo umowy ramowej:

1. Termin realizacji całego przedmiotu umowy do dnia 31.10.2022 r.
2. Termin wykonania remontu wymiennikowni oraz robót technologicznych umożliwiających odbiór ciepła z sieci ciepłowniczej do dnia 01.08.2022 r.

Wskazano datę wykonania umowy na 31.10.2022 r. z uwagi, iż jest to placówka oświatowa w której należy zapewnić komfort cieplny wraz z nastaniem sezonu grzewczego 2022/2023 a po zakończeniu prac budowlanych i rozpoczęciu

eksploatacji Wykonawca musi przeprowadzić regulację wężła oraz instalacji c.o. i c.w.u.  
Dotyczy sekcji VIII - 8.1) - Termin składania ofert: 06.05.2022, godz. 10:00,00.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2022-05-04 11:00

Po zmianie:  
2022-05-06 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2022-05-04 12:00

Po zmianie:  
2022-05-06 11:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2022-06-02

Po zmianie:  
2022-06-04