
 

 

Wodzisław Śląski, dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Zamawiający: 
I Liceum Ogólnokształcące  

im. 14 Pułku Powstańców Śląskich  

w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Szkolna 1 

44-300 Wodzisław Śląski 
 
 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: LO.26.2.2021 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr LO.26.2.2021 prowadzonego w trybie 

podstawowym pn.: „Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu 
opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy 

ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 
Działając w imieniu zamawiającego – I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie podstawowym pn. „Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka 
składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy 

ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim” przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez 
zamawiającego odpowiedzią: 

 
Pytanie: 
„Zgodnie z dołączonym do postępowania wzorem harmonogramu Zamawiający przewiduje 

rozliczenie inwestycji jedynie 2 fakturami – pierwsze fakturowanie w dniu 01.08.2022 
i fakturowanie końcowe w dniu 31.10.2022 – po podpisaniu protokołu końcowego inwestycji. Ze 

względu na szeroki zakres prac oraz znaczne koszty konieczne do poniesienia w trakcie realizacji 

poszczególnych etapów inwestycji prosimy o wprowadzenie dodatkowych rozliczeń częściowych 
zgodnie z postępem prac  na budowie (proponujemy 1 fakturę w miesiącu).” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania i fakturowania miesięcznego na podstawie postępu prac. Zgodnie 

z przyjętą technologią robót, opisaną w dokumentacji projektowej, rozliczenie za wykonane elementy robót 
nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym załącznik nr 5 do Działu II SWZ, terminy 

fakturowania 01.08.2022 r. oraz 31.10.2022 r. - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego 

robót. 
 

 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.  
 
 
 
 
 

DYREKTOR 
 

mgr Janina Rurek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1) strona internetowa prowadzonego postępowania: https://lo1-wodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/014 
2) aa  

https://lo1-wodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/014

